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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
Αντικείµενο. 
Άρθρο 1: 
  
 Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΓΣΥ),  αφορά 
τους γενικούς συµβατικούς όρους βάσει των οποίων σε συνδυασµό µε τους 
όρους των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και στοιχείων της µελέτης θα 
εκτελεσθούν από τον ανάδοχο σε πάσης φύσης οικοδοµικές, οι γενικές και ειδικές 
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις για την πλήρη διαµόρφωση. 
 
 
Ισχύουσες διατάξεις 
Άρθρο 2: 
 
 Η εκτέλεση των έργων διέπεται από τις διατάξεις του Π∆ 609/85. 
”Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων” του Π∆ 171/87.” Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές ρυθµίσεις” ή από 
τα εκάστοτε τροποποιητικά των ως άνω ∆ιαταγµάτων συµπληρωµένων µε τους 
όρους της παρούσας, τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης και στοιχεία της µελέτης, 
όπως αυτά προβλέπονται από τα προµνησθέντα ∆ιατάγµατα και τη ∆ιακήρυξη 
∆ηµοπρασίας. 
 
 
Σειρά Ισχύος Τευχών ∆ηµοπράτησης και λοιπών στοιχείων της µελέτης  
Άρθρο 3: 
 

                                                 
1 
  Να αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέµενης πίστωσης (πχ κωδικός 
ενάριθµου στο Π∆Ε ή κωδικός πίστωσης του τακτικού π/υ. Στην περίπτωση 
συγχρηµατοδοτούµενου έργου από την Ε.Ε. να αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος του ΕΣΠΑ  ή άλλου  κοινοτικού προγράµµατος στο πλαίσιο του  οποίου είναι 
ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο). 



Σελίδα 2 από 16 
 

 Τα τεύχη δηµοπράτησης αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση δε 
ασυµφωνίας µεταξύ των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος των 
ανωτέρω τευχών (για όσα υπάρχουν) καθορίζεται παγίως ως κατωτέρω: 
  1.   Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 
  2.   Το Τιµολόγιο Μελέτης 
  3.   Η Προσφορά 
  4.   Ο Προϋπολογισµός Μελέτης 
  5.   Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
  6.   Η Παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
  7.   Η Τεχνική Περιγραφή µαζί µε την Τεχν. Μελέτη κατασκευής του έργου. 
(Σχέδια) 
  8.   Το Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου όπως θα εγκριθεί τελικά από την 
Υπηρεσία. 
  9.   Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων. 
10.   Οι Αναλύσεις Τιµών (ΑΤΟΕ,ΑΤΕΟ,ΑΤΗΕ,ΠΡΣ) µε τις οποίες θα συνταχθούν 

αν παραστεί ανάγκη Πρωτόκολλα Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων 
Εργασιών. 

 
 
Μελέτη των Συνθηκών Κατασκευής του Έργου 
Άρθρο 4: 
 
 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε την υποβολή προσφοράς αποτελεί 
αµάχητο τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως τη 
φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και 
τοπικών συνθηκών κατασκευής αυτού, κυρίως σε ότι αφορά τις κάθε φύσης 
πηγές προµήθειας των υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης 
προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση 
υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού, 
ηλεκτρικού ρεύµατος και των δρόµων προσπέλασης τις κρατούσες συνήθως 
µετεωρολογικές συνθήκες, τις διάφορες διακυµάνσεις της στάθµης των υδάτων 
των ποταµών και των χειµάρρων, τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το 
είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκοµένων στην περιοχή καταλλήλων 
εκµεταλλεύσιµων υλικών, το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και Υπηρεσίες) 
τα οποία θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και 
οποιαδήποτε άλλα θέµατα, τα οποία κατά οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να 
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασµό µε τους 
όρους της Σύµβασης. 
 Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε σκοπό τη 
συµµόρφωσή του, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης, καθώς και 
τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας τα οποία περιλαµβάνονται στο 
φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν µαζί µε την διακήρυξη τη βάση της 
προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα να 
εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες  
και όρους. 
 Η παράλειψη του αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή πληροφορία 
που αφορά τους όρους σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την 
πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 
 



Σελίδα 3 από 16 
 

Έναρξη Εργασιών 
Άρθρο 5: 
 
 Η έναρξη των εργασιών αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης εκτός αν αλλιώς ορίζεται σ’ αυτή. 
 
Περιεχόµενα των Τιµών Μονάδας του Τιµολογίου και ∆απάνες Βαρύνουσες 
τον Ανάδοχο 
 Άρθρο 6: 
 
 Οι συµβατικές τιµές µονάδος του ισχύοντος τιµολογίου αναφέρονται σε 
εργασίες πλήρως περατωµένες σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Οι τιµές 
αυτές, προσαυξηµένες κατά το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του 
αναδόχου που ορίζεται στο επόµενο άρθρο, περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες 
εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων. Καλύπτουν όλες τις 
δαπάνες του αναδόχου, άµεσες ή έµµεσες και αποτελούν πλήρη αποζηµίωση 
αυτού για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
επιφυλασσοµένων των κειµένων διατάξεων περί αναθεώρησης τιµών. 
 
Γενικά Έξοδα, Όφελος κλπ. Αναδόχου (Εργολαβικό Ποσοστό), 
Επιβαρύνσεις  
Άρθρο 7: 
 
1.   Στην εργολαβία αυτή ισχύουν τα ακόλουθα ποσοστά γενικών εξόδων 

οφέλους, κλπ. (εργολαβικά ποσοστά).   
α)  Είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) επί της αξίας των εργασιών που προκύπτει 
µε βάση τις  τιµές  µονάδος του Συµβατικού Τιµολογίου και τις τιµές µονάδος 
των Νέων Εργασιών, για πιστώσεις ∆ηµοτικών Πόρων.   
β)  ∆έκα  οκτώ τοις εκατό (18%) επί της αξίας των εργασιών που προκύπτει µε 
βάση τις τιµές µονάδος του Συµβατικού Τιµολογίου και τις τιµές µονάδος των 
Νέων Εργασιών, για πιστώσεις Κοινοτικών Πόρων .   
γ)  Είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) επί της πραγµατικής δαπάνης που προκύπτει 
σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση απολογιστικών 
εργασιών, για πιστώσεις ∆ηµοτικών  Πόρων.   
δ)  ∆έκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της πραγµατικής δαπάνης που προκύπτει 
σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση απολογιστικών 
εργασιών, για πιστώσεις Κοινοτικών Πόρων . 
Κατά τα λοιπά ισχύει η παρ.10 του άρθρου 42 του Π∆ 609/85. 
∆εν χορηγείται εργολαβικό ποσοστό επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα 
χορηγήσει ο εργοδότης στον εργολάβο για ενσωµάτωση στο έργο. 

2.  Οι πληρωµές που γίνονται µε λογαριασµούς υπόκεινται στις κατά το Νόµο 
επιβαρύνσεις επί του συνολικού ποσού του λογαριασµού. 

3.  Σε περίπτωση χρηµατοδότησης του έργου από Κοινοτικά Προγράµµατα  η 
πληρωµή του λογαριασµού θα ακολουθεί τη ροή χρηµατοδότησης του 
Κοινοτικού Προγράµµατος. 

4.  Πριν από την είσπραξη οποιουδήποτε λογ/σµού η εργοληπτική επιχείρηση 
υποχρεούται να προσκοµίσει:  

     α) Επίσηµο τιµολόγιο για τα ποσά του λογ/σµού.   
     β) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας.   
     γ) Απόδειξη προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος στο ∆ηµ. Ταµείο  
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     δ) Αποδείξεις πληρωµής των υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε, ΕΜΠ και ΤΕΕ κρατήσεων που 
αναφέρονται ανωτέρω. 

     ε) Βεβαίωση του ΙΚΑ ότι εξόφλησε τις προς ΙΚΑ και ΤΕΑΕ∆ΕΕ υποχρεώσεις 
του για την εργασία που εκτελέσθηκε. 

5.   ∆ιευκρινίζεται ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και 
οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά τον χρόνο που 
δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση αυξοµειώσεις 
διαφόρων εισφορών ή άλλοι φόροι του δηµοσίου που βαρύνουν άµεσα το 
εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που ίσχυαν 
κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν µεταγενέστερες 
αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό 
αντάλλαγµα. Τα δυο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο 
εισοδήµατος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του.  Ο ΦΠΑ στο ποσό κάθε 
λογ/σµού βαρύνει τον εργοδότη και καταβάλλεται στον ανάδοχο σύµφωνα µε 
το  Ν.1642/86 και τις ερµηνευτικές διατάξεις αυτού που εκδόθηκαν ή θα 
εκδοθούν. 

 
Προσαρµογή της Μελέτης στο Έδαφος. 
Άρθρο 8: 
 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, µε βάση τις 
χορηγούµενες σ’ αυτόν µελέτες και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας, να 
προβεί παρουσία του αντιπροσώπου της Υπηρεσίας, στην εφαρµογή των 
µελετών επί του εδάφους, στις χωροσταθµήσεις των αξόνων του έργου, καθώς 
επίσης και στον έλεγχο και τη λήψη των απαιτούµενων συµπληρωµατικών 
στοιχείων για τη συµπλήρωση και προσαρµογή των εγκεκριµένων στοιχείων της 
µελέτης εφαρµογής. 
 
Προκαταβολή για ∆απάνες Προµήθειας Υλικών ή Μηχανηµάτων. 
Άρθρο 9: 
 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 171/87 δεν προβλέπεται καταβολή 
προκαταβολής στον ανάδοχο. 
 
Ασφάλιση Προσωπικού. 
Άρθρο 10: 
 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί 
στο έργο σύµφωνα µε τις περί ΙΚΑ διατάξεις, ανεξαρτήτως του εάν το έργο 
βρίσκεται εντός ή εκτός ασφαλιστικής περιοχής του ΙΚΑ. Το αυτό ισχύει και για το 
ΤΕΑΕ∆ΕΞ. Εάν το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του εργολάβου δεν 
υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις, υποχρεούται να το ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων 
σε ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισµένες από το Κράτος. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προβεί εγκαίρως στην αναγγελία έναρξης των εργασιών στο ΙΚΑ 
αφού εφοδιασθεί µε φροντίδα του µε σχετική εξουσιοδότηση του εργοδότη. 
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Τήρηση Νόµων, Αστυνοµικών και Λοιπών ∆ιατάξεων. 
Άρθρο 11: 
 
 Ο ανάδοχος, σαν υπεύθυνος τηρήσεως των Νόµων, υποχρεούται να 
ανακοινώνει αµέσως στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις κοινοποιούµενες σ’ αυτόν 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών 
σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου και ασφαλείας. 
 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών -∆ιάθεση Απροβλέπτων ∆απανών 
Άρθρο 12: 
 
1. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει την υποχρέωση να εκτελεί το έργο 

σύµφωνα µε την σύµβαση, τα τεύχη και τα σχέδια που το συνοδεύουν. ∆εν έχει 
το δικαίωµα οποιασδήποτε τροποποίησης στα σχέδια, την µορφή και την 
ποιότητα του έργου. Κατά συνέπεια είναι αυτονόητο ότι ο ανάδοχος δεν µπορεί 
να προβεί σε καµιά αντίστοιχη τροποποίηση. 

2.  Για την πραγµατοποίηση µεταβολών που πιθανόν να προκύψουν από την 
εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί 
µετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή 
σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης, συντάσσεται “Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας Εργασιών” που µπορεί να εξαντλήσει το ποσό των απροβλέπτων της 
σύµβασης. 

3. Στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν περιλαµβάνονται νέες εργασίες 
συµπληρωµατικές λόγω απροβλέπτων περιστάσεων. 

 
Ευθύνη Αναδόχου 
Άρθρο 13:  
 
     Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 2229/94,του Ν.1418/84 
και του Π∆ 609/85 τόσο για την εφαρµογή των µελετών όσο και για την ποιότητα 
και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, ο δε υπό της 
Υπηρεσίας ασκούµενος κάθε φύσης έλεγχος δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη 
αυτή. Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκλογή των 
υλικών τη χρησιµοποίηση αυτών και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας και των λοιπών συµβατικών τευχών και σχεδίων. 
 
Σήµανση κατά το Στάδιο Εκτέλεσης των Εργασιών  
Άρθρο 14: 
 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει µε δαπάνη και ευθύνη του στην 
προµήθεια και τοποθέτηση των απαιτούµενων σηµάτων και πινακίδων εν γένει 
ασφαλείας καθώς και του φορέα χρηµατοδότησης. Στην αντίθετη περίπτωση 
ευθύνεται ποινικώς και αστικώς για κάθε ατύχηµα οφειλόµενο στην παράλειψη 
αυτή. 
 
Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας. 
Άρθρο 15: 
 
 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπ’ όψη του ότι στην περιοχή του έργου 
ενδέχεται να υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και 
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οργανισµών κοινής ωφέλειας που πρέπει να µετατοπισθούν από τις επιχειρήσεις 
αυτές. Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος ουδεµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη θα 
έχει υποχρεούται όµως να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών 
αυτών χωρίς να δικαιούται ιδιαίτερη αποζηµίωση  λόγω καθυστέρησης ή 
δυσχερειών που ενδέχεται να παρουσιαστούν στα υπ’ αυτού εκτελούµενα έργα. 
 
 
Υλικά του Εργοδότη, Προσωρινές Εγκαταστάσεις του Αναδόχου και 
Προστατευτικές Κατασκευές. 
Άρθρο 16: 
 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει µε δαπάνες του τα παραδιδόµενα 
σ’ αυτόν από τον ιδιοκτήτη του έργου για χρήση ή ενσωµάτωση µηχανήµατα, 
εργαλεία, υλικά, κλπ. 
 Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα 
αποθήκευσης, γραφεία, κλπ.) για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα 
ανεγερθούν µε δαπάνη, ευθύνη και φροντίδα του αναδόχου, σε θέσεις που θα 
επιτρέψει η Υπηρεσία και οι αρµόδιες Αρχές. 
 Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη η προστασία γειτονικής 
κατασκευής, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές 
καθώς και τη λήψη κάθε άλλου µέτρου για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών προς 
τρίτους ή και προς το έργο. Για τις εργασίες αυτές θα αποζηµιωθεί βάσει των 
τιµών του συµβατικού τιµολογίου ή βάσει των τιµών µονάδος νέων εργασιών για 
τις µη προβλεπόµενες από το συµβατικό τιµολόγιο εργασίες. 
 
Καθαρισµός Εργοταξίου, Κατασκευών και Εγκαταστάσεων. 
Άρθρο 17: 
 
 Προ της παραδόσεως προς χρήση του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αφαιρέσει και να αποµακρύνει από το εργοτάξιο κάθε προσωρινή εγκατάσταση 
που προβλέπεται από το άρθρο 16 της παρούσης, κάθε προστατευτική 
κατασκευή, τα απορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά 
πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων, κλπ. 
να άρει κάθε βοηθητικό έργο κλπ. που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν 
άχρηστο ή επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία π.χ. των κτιρίων, να ισοπεδώσει 
τους χώρους επί των οποίων αυτά ήταν εγκατεστηµένα, να παραδώσει δε τελείως 
καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου. 
 Αν εντός δέκα (10) ηµερών από της εγγράφου υποµνήσεως από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν προβεί στην έναρξη και εντός εύλογης προθεσµίας 
περάτωση των ανωτέρω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου, 
από την Υπηρεσία πέρα της µη εκδόσεως βεβαίωσης εµπρόθεσµης εκτέλεσης 
του έργου ή τµήµατος αυτού για το λόγο αυτό. 
 
Αρτιότης κατασκευών 
Άρθρο 18: 
 
 Ο υπό των συµβατικών στοιχείων της εργολαβίας (σχέδια, τιµολόγιο, κλπ) 
καθορισµός οποιονδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών 
κατά τις προβλεπόµενες επί µέρους διαστάσεις και τρόπο εκτέλεσης δεν 
απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει κάθε µέτρο για την άρτια 
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εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων κατασκευών, που συνθέτουν κάθε 
επιφάνεια ή χώρο ή τη λειτουργία του κτιρίου. 
 Για την εφαρµογή των ανωτέρω όρων διευκρινίζεται ότι έστω και αν δεν 
ορίζεται κάτι από τα σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή 
τέλος από τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του 
κτιρίου (όπως πχ. τοίχος, διαχωρίσµατα, κατώφλια, επιχρίσµατα, κιγκλίδωµα) 
πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή και την άψογη εµφάνιση, όσο 
και ως προς την άµεση σύνδεση του µε τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) 
τµήµατα του κτιρίου. 
 
Υπέρβαση Προθεσµιών - Ποινικές Ρήτρες. 
Άρθρο 19: 
 
 Για κάθε µέρα αδικαιολόγητης υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας που 
ορίζεται από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων επιβάλλονται οι 
προβλεπόµενες από το άρθρο 36 του Π∆.609/85 ποινικές ρήτρες έτσι όπως 
καθορίζονται από το άρθρο 36 του Π∆.609/85 και για τα χρονικά διαστήµατα που 
καθορίζονται στο ανωτέρω Π.∆. 
 
Έκπτωση του Αναδόχου 
Άρθρο 20: 
  
 Ο ανάδοχος εκτός από την περίπτωση υπέρβασης της συµβατικής 
προθεσµίας όπως ορίζεται στο άρθρο 19 της παρούσας, δύναται να κηρυχθεί 
έκπτωτος µε απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και όταν 
δεν εκπληρεί όπως πρέπει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 
σύµβαση ή δεν συµµορφώνεται µε τις έγγραφες εντολές της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας, όπως περιγράφεται και µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
47 του Π.∆.609/85. 
 
Παράταση Προθεσµιών 
Άρθρο 21: 
 
1. Παράταση της συνολικής προθεσµίας εγκρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 36 του Π.∆.609/85:  
     α. Είτε “Με αναθεώρηση”, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών ή 

του αντίστοιχου τµήµατος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού  συµβατικού αντικειµένου.   

     β. Είτε “Χωρίς αναθεώρηση”, για το σύνολο ή µέρος των υπολειπόµενων 
εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιµη για το συµφέρον 
υπολειπόµενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου. 

2.  Αν η παράταση εγκρίνεται “Χωρίς αναθεώρηση” για το σύνολο των 
υπολειπόµενων εργασιών του έργου επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες 
άσχετα προς την έγκριση της παράτασης αυτής. 

3.  Η έγκριση παρατάσεων προθεσµιών γίνεται από την Προϊστάµενη Αρχή, 
ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση προθεσµίας µπορεί να εγκριθεί 
και χωρίς αίτηση του αναδόχου αν η εγκρινόµενη παράταση δεν υπερβαίνει 
την οριακή προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ.4 εδάφιο τρίτο του 
Ν.1418/84. Οι παρατάσεις προθεσµιών αν επηρεάζουν την αναθεώρηση 
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εγκρίνονται από την Προϊστάµενη Αρχή µετά την γνώµη του Τεχνικού 
Συµβουλίου. Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 
που διατυπώνει πάντοτε τη γνώµη της προς την Προϊστάµενη Αρχή, όταν 
πρόκειται για εφαρµογή της περίπτωσης β της παρ.1 του άρθρου αυτού 
(παράταση ”χωρίς αναθεώρηση”), ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας σε αντιπαράσταση µε τον ανάδοχο καταρτίζει πίνακα διαχωρισµού 
των εργασιών σε εκείνες που µπορούσε να εκτελεσθούν σε προηγούµενη 
αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές εργασίες. Οι πρώτες διαχωρίζονται και 
κατά αναθεωρητική περίοδο µέσα στην οποία µπορούσε και έπρεπε να 
εκτελεσθούν.  

      Ο πίνακας αποτελεί πράξη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και ο ανάδοχος 
δικαιούται να υποβάλλει ένσταση κατά του διαχωρισµού µόνο αν τον 
υπογράψει µε επιφύλαξη. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να συµπράξει 
στην κατάρτιση ή να υπογράψει τον πίνακα εφαρµόζεται ανάλογα η διάταξη 
του άρθρου 43,παρ.5 του Π∆ 609/85. 

 
Ηµερολόγιο Έργου - Καταµέτρηση Αφανών Εργασιών  
Άρθρο 22: 
 
1.   Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο ηµερολόγιο σε 

βιβλιοδετηµένα διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται 
καθηµερινά και αναγράφονται σ’ αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν, αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά 
κατηγορίες, τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, τα προσκοµιζόµενα υλικά, τις 
εκτελούµενες εργασίες µε συνοπτικό τρόπο, τις εργαστηριακές εξετάσεις, τις 
εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, τυχόν έκτακτα περιστατικά 
και κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

2.   Το ηµερολόγιο υπογράφεται από εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης και τον 
εκπρόσωπο του αναδόχου. Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο  περιέχεται στην 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Οι εγγραφές στο ηµερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά 
στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναµη του απασχολούµενου 
προσωπικού και µηχανηµάτων και γενικά για την παροχή εικόνας προόδου του 
έργου. Ο επιβλέπων δύναται να καταχωρήσει στο ηµερολόγιο εντολές, 
επείγουσες παρατηρήσεις και οδηγίες που αφορούν διαπιστώσεις του από τον 
διεξαχθέντα έλεγχο, του αναδόχου υποχρεωµένου να προσυπογράφει αυτές. 

 Εκτός από το ανωτέρω ηµερολόγιο ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και 
βιβλίο καταµέτρησης των εργασιών οι οποίες δεν θα είναι εµφανείς και 
καταµετρήσιµες στην τελική µορφή του έργου (αφανείς εργασίες), βάση του 
οποίου θα καταρτισθούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών 
εργασιών. 

 
 
Επιµετρήσεις 
Άρθρο 23: 
 
1.   Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου παίρνονται όλα τα αναγκαία 

στοιχεία για την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελουµένων εργασιών. Οι 
επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου και 
υπόκεινται στον έλεγχο της Υπηρεσίας. Τα επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται 
από κοινού από τον επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, 
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καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν που υπογράφονται από τα 
δύο µέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο.   

2.   Στο τέλος κάθε µήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη 
του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η 
επιµέτρηση περιλαµβάνει για κάθε εργασία, συνοπτική περιγραφή της µε 
ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων 
κανονισµού τιµών µονάδων νέων εργασιών, τους αναλυτικούς υπολογισµούς 
για τον προσδιορισµό της ποσότητας εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα 
αναγκαία γι’ αυτό επιµετρητικά σχέδια και διαγράµµατα µε βάση τα στοιχεία 
απ’ ευθείας καταµέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων της εποµένης 
παραγράφου. Οι επιµετρήσεις συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά 
υποβάλλονται από τον ανάδοχο στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο αφού 
υπογραφούν απ’ αυτόν µε την ένδειξη “όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο”. 
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µετά τη παραβολή προς τα επιµετρητικά στοιχεία, 
τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισµών, εγκρίνει τις επιµετρήσεις και 
τις κοινοποιεί στον ανάδοχο. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας κατά την έννοια της παρ.2 του άρθρου 38 του Π∆ 
609/85 και ο ανάδοχος αν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις µπορεί να ασκήσει 
από το προβλεπόµενο από το Νόµο δικαίωµα της ένστασης. 

3.   Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δεν θα είναι 
δυνατή στην τελική µορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να 
επικαλυφθούν από άλλες και να µην είναι τελικά εµφανείς, ο χαρακτηρισµός 
της σκληρότητας των εδαφών, ποσότητες που παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή 
άλλα παρόµοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει τον επιβλέποντα να 
προβούν από κοινού στη καταµέτρηση, χαρακτηρισµό ή ζύγιση και να 
συντάξουν πρωτόκολλο χαρακτηρισµού εδαφών ή πρωτόκολλο ζύγισης 
αντίστοιχα. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να ορίσει επιτροπή για την 
παραλαβή των εργασιών και την σύνταξη των πιο πάνω πρωτοκόλλων. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί επίσης και η προϊστάµενη αρχή να παραγγείλει 
την συγκρότηση τέτοιων επιτροπών. 

4.   ∆ύο µήνες το αργότερο µετά την βεβαιωµένη περάτωση του έργο ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τυχόν επί 
µέρους επιµετρήσεις που λείπουν και την “τελική επιµέτρηση, δηλαδή τελικό 
συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τµηµατικών 
επιµετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παρ.3. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από 
την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν έστω κι 
αν εκκρεµούν κατ’ αυτών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. 

      Η καταχώρηση αυτή στη τελική επιµέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του 
αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόµιµα, ούτε 
παρέχει το δικαίωµα σ’ αυτόν να υποβάλλει νέες. Για τις επί µέρους 
επιµετρήσεις που δεν έχουν ακόµη ελεγχθεί από την υπηρεσία ή για αυτές που 
τυχόν υποβάλλονται για πρώτη φορά µαζί µε την τελική επιµέτρηση, 
καταχωρούνται οι ποσότητες των επιµετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον 
ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της Υπηρεσίας. Η τελική επιµέτρηση 
υπογράφεται από τον ανάδοχο µε την ένδειξη, ”όπως συντάχθηκε από τον 
ανάδοχο”. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο 
της τελικής επιµέτρησης µέσα σε δύο µήνες από την υποβολή της και να 
κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγµένη και τυχόν διορθωµένη επιµέτρηση. 
Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 έχει εφαρµογή για την τελική επιµέτρηση. 
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5.   Σε περίπτωση  που δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα από τον ανάδοχο η τελική 
επιµέτρηση επιβάλλεται εις βάρος του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα 
καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού 2 (δύο)χιλιοστών επί του 
συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο µέχρι τότε, για την όλη 
σύµβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση καθυστέρησης. 
Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και µετά την πάροδο του 
χρόνου επιβολής της, η τελική επιµέτρηση συντάσσεται από την Υπηρεσία που 
µπορεί να χρησιµοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία 
καταλογίζοντας την σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική 
επιµέτρηση που συντάσσεται µε αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο. 

6.   Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει και κάθε 
άλλο αίτηµα του που σχετίζεται µε την εκτέλεση της σύµβασης, για το οποίο 
δεν έχει χάσει το σχετικό δικαίωµα από κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή 
της τελικής επιµέτρησης µόνο για αψιγενείς αιτίες µπορεί ο ανάδοχος να εγείρει 
σχετικές απαιτήσεις. 

 
Λογαριασµοί, Πιστοποιήσεις 
Άρθρο 24: 
 
1.   Η πραγµατοποίηση των τµηµάτων πληρωµών που προβλέπει η παρ. 1 του 

άρθρου 40 του Π∆ 609/85, ή της οριστικής πληρωµής του εργολαβικού 
ανταλλάγµατος και η εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων από την 
εκτέλεση της εργολαβικής σύµβασης γίνεται µε βάση τους λογαριασµούς και τις 
πιστοποιήσεις που συντάσσονται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους.  

2.   Μετά την λήξη κάθε µήνα, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των 
οφειλοµένων σ’ αυτόν ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν.  Οι 
λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις καταµετρήσεις των εργασιών και στα 
πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Κατ’ αρχήν απαγορεύεται να 
περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν καταµετρηθεί. Για 
τµήµατα του έργου που κατά την κρίση του επιβλέποντα µηχανικού δεν ήταν 
δυνατή η σύνταξη επιµετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιµετρήσιµα 
τµήµατα του έργου, επιτρέπεται να περιλαµβάνεται στο λογαριασµό εργασίες 
βάσει προσωρινών επιµετρήσεων, για τις οποίες όµως έχουν ληφθεί 
επιµετρικά στοιχεία. Η τελευταία αυτή εξαίρεση γίνεται µόνο για τον πρώτο 
µήνα µετά την εκτέλεση της εργασίας. Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται 
εργασίες που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος. 

3.   Ηµιτελείς εργασίες µπορεί να περιληφθούν στο λογαριασµό µε έγκριση της 
Υπηρεσίας αν η φύση τους είναι τέτοια που τυχόν διακοπή του έργου δεν θα 
κατέστρεφε την ηµιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές δεν καταχωρούνται σε 
χωριστό µέρος του λογαριασµού και περιλαµβάνονται µε προσωρινή τιµή 
µειωµένη ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας µε το 
υπόλοιπο της προβλεπόµενης τιµής.   

4.   Στο λογαριασµό µπορεί να περιληφθούν επίσης, τα υλικά που εισκοµίσθηκαν 
µε έγκριση της Υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και 
εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των υλικών αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνουν αυτές 
που απαιτούνται για την εκτέλεση των προσεχών εργασιών του εγκεκριµένου 
προγράµµατος. Οι ποσότητες των υλικών περιλαµβάνονται χωριστά στο 
συνοπτικό πίνακα εργασιών που συνοδεύει το λογαριασµό στον οποίο 
αναφέρονται επίσης οι θέσεις αποθήκευσης των υλικών. Για τα 
περιλαµβανόµενα στους λογαριασµούς υλικά ο ανάδοχος έχει ακέραιη την 
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ευθύνη µέχρι την ενσωµάτωσή τους και την παραλαβή του έργου. Τα υλικά 
περιλαµβάνονται σε χωριστό τµήµα των λογαριασµών µε τιµές που δεν µπορεί 
να είναι ανώτερες του πρακτικού της επιτροπής διαπίστωσης τιµών δηµοσίων 
έργων, (Ε∆Τ∆Ε), του χρόνου της δηµοπρασίας και που βρίσκονται σε 
συνάρτηση προς την αντίστοιχη συµβατική τιµή ώστε το υπόλοιπο µέρος της 
τιµής να αρκεί για την ολοκλήρωση της εργασίας στην οποία θα 
ενσωµατωθούν τα υλικά. Ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους της εποµένης 
παραγράφου δεν υπολογίζονται στα υλικά.   

5.   Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιµών, 
αποζηµιώσεις κάθε είδους που έχουν εγκριθεί, αντίτιµο απολογιστικών 
εργασιών που εκτελέσθηκαν µέσο της εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριµένη 
δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. Στο λογαριασµό περιλαµβάνεται 
ακόµη και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου, που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας και το σύνολο µειώνεται κατά το 
ποσοστό έκπτωσης της δηµοπρασίας. Από τους λογαριασµούς αφαιρούνται 
όλες οι εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του εργοδότη και ιδίως οι ποινικές ρήτρες, 
περικοπές τιµών των άρθρων 46 και 53 του Π∆ 609/85, συµπληρωµατική 
κράτηση εγγύησης αν γι’ αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε 
γίνεται σχετική µνεία, απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν 
χορηγουµένων υλικών, πληρωµές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασµό 
του αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει 
ικανοποιηθεί µε άλλο τρόπο. 

6.   Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωµή 
συνοδεύονται µόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών 
που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, τα παραστατικά στοιχεία των 
τυχόν απολογιστικών εργασιών, τον συνοπτικό πίνακα του υπολογισµού της 
αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζηµιώσεις ή επί 
βάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. Από 
κάθε νεώτερο λογαριασµό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν µε τους 
προηγούµενους λογαριασµούς.   

7.   Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει 
και τους διορθώνει αν είναι ανάγκη µέσα σε ένα µήνα από την υποβολής τους. 
Αν ο λογαριασµός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες σε βαθµό 
που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µε διαταγή 
της προς τον ανάδοχο επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που 
διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και 
επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη µηνιαία προθεσµία για 
τον έλεγχο του λογαριασµού αρχίζει από την επανυποβολή ύστερα από την 
ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασµού µπορεί να γίνει 
από συνεργείο της Υπηρεσίας, στο οποίο συµµετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο 
επιβλέπων υπογράφει το λογαριασµό βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι 
σύµφωνες µε τις επιµετρήσεις και τα επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές σύµφωνες 
µε τη σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο 
λογαριασµό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών που προκύπτουν από τον 
Νόµο και την εφαρµογή της σύµβασης. Ο λογαριασµός µετά τον έλεγχο 
εγκρίνεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και έτσι εγκεκριµένος αποτελεί την 
πιστοποίηση για την πληρωµή του αναδόχου. Η έγκριση του λογαριασµού από 
την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι δυνατή και χωρίς την υπογραφή του 
επιβλέποντα. 
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8.   Όλες οι πληρωµές που γίνονται από τον ανάδοχο κατά την διάρκεια 
κατασκευής του έργου µε βάση τις πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε 
καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγµατος που εκκαθαρίζεται µετά την 
οριστική παραλαβή.   

9.   Μετά την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και 
υποβάλλει προτελικό λογαριασµό µε βάση τις ποσότητες που περιλαµβάνονται 
στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής και 
την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει τελικό 
λογαριασµό. Για τον προτελικό και τελικό λογαριασµό εφαρµόζονται ανάλογα 
οι διατάξεις του άρθρου αυτού. Με τον τελικό λογαριασµό γίνεται εκκαθάριση 
του εργολαβικού ανταλλάγµατος και όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων που 
έχουν σχέση µε την εκτέλεση της σύµβασης. 

 
 
Συµπληρωµατική Σύµβαση και Εκτέλεση Υπερσυµβατικών Εργασιών  
Άρθρο 25: 
 
1.   Αν η µεταβολή των ποσοτήτων σε µία ή περισσότερες οµάδες οµοειδών 
εργασιών είναι 
      µεγαλύτερες του ορίου της σύµβασης (υπερσυµβατικές), κατέστησαν όµως 

αναγκαίες κατά την κατασκευή του έργου λόγω απροβλέπτων περιστάσεων µε 
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ, δ1 και δ2 της 
παραγρ.3 του Π.∆. 23/93, συνάπτεται σύµβαση, η οποία είναι 
συµπληρωµατική και παρεπόµενη της κυρίας σύµβασης. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να εκτελέσει τις πρόσθετες αυτές εργασίες κατόπιν σύµφωνης 
γνώµης του οικείου Τεχνικού Συµβουλίου και σε ποσοστό που να µην 
υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύµβασης. Ο κανονισµός τιµών 
µονάδος γίνεται ύστερα από διαπραγµατεύσεις µε τον ανάδοχο  και δεν µπορεί 
να οδηγήσει σε αύξηση των τιµών. Σε κάθε περίπτωση µπορεί να έχουµε και 
διατήρηση των συµβατικών ή νόµιµα κανονιζοµένων Τ.Μ.Ν.Ε. ή ακόµα και 
µείωση ορισµένων τιµών αν κριθεί ότι η “προσφορά έργου” συνεπάγεται 
µείωση του κόστους του κόστους παραγωγής τους ή και µικτό σύστηµα 
(προσαύξηση- διατήρηση-µείωση). Όταν αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης 
είναι η προσαύξηση των συµβατικών εργασιών ή των νόµιµα κανονιζοµένων 
Τ.Μ.Ν.Ε. η προσαύξηση αυτή πρέπει να αιτιολογείται ειδικά σύµφωνα µε το 
άρθρο 43 του Π.∆. 609/85 και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το 
5% των υπ’ όψιν τιµών.  Ο ανάδοχος δεν έχει την δυνατότητα να αρνηθεί την 
εκτέλεση των πρόσθετων εργασιών σε περίπτωση που ζητά αύξηση πλέον του 
5%των συµβατικών ή νόµιµα κανονιζοµένων Τ.Μ.Ν.Ε., µπορεί όµως να 
ασκήσει τα σχετικά ένδικα µέσα. 

2.   Αύξηση του συνολικού συµβατικού ποσού µε συγκριτικό πίνακα 
απαγορεύεται. 
3.   Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες της εργολαβίας µπορεί να µειωθούν χωρίς 

καµία αποζηµίωση του αναδόχου σε έκταση που δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
ένα τέταρτο του συνολικού συµβατικού ποσού. Σε περίπτωση µεγαλύτερης 
µείωσης των εργασιών εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου 
9 του Ν.1418/84. 

4.   Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέρονται στα αρχικά ποσά και 
οι τιµές της σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα και δεν περιλαµβάνεται σ’ αυτά 
η αναθεώρηση τιµών, ή οποιαδήποτε αποζηµίωση. 
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5.   Κατά τα λοιπά ισχύουν οι συναφείς διατάξεις του άρθρου 43 του Π.∆.609/85 
όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.286/94 , την εγκύκλιο 36/∆17α/04/63/Φ Ν 
381/21-9-94 ,την εγκύκλιο 43/∆17α/02/69/ Φ.Ν.380/9-10-95, τις διατάξεις του 
τέταρτου άρθρου του Ν.2372/96 και το Π.∆.402/96. 

 
 
Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση Αποζηµιώσεων 
Άρθρο 26: 
 
 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για 
οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών 
και γενικά για οποιαδήποτε ζηµιά που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή 
ανεπιτηδειότητα αυτού η του προσωπικού του, ή σε µη χρήση των κατάλληλων 
µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του 
φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 45 του Π.∆.609/85. 
 
Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα - Παράλειψη συντήρησης  
Άρθρο 27: 
 
1. Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς 

χρησιµοποίηση υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά 
είναι ακατάλληλα διατάσσεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η µη 
χρησιµοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί τα υλικά δεν 
χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους από τα εργαστήρια της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα 
κρατικά εργαστήρια. Η δαπάνη  για τις εργαστηριακές έρευνες 
προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η 
ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον 
κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο απ’ τις πιστώσεις του έργου. 

2. Αν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων µέχρι την οριστική παραλαβή, 
οποιαδήποτε εργασία παρουσιάζει ελαττώµατα που δεν αποκαθίστανται από 
τον ανάδοχο, κοινοποιείται σ’ αυτόν ειδική διαταγή της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώµατα και τάσσει εύλογη 
προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση µπορεί να 
περιλαµβάνεται η καθαίρεση των ελαττωµατικών εργασιών και η 
ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται από τα πράγµατα. Αν το ελάττωµα 
δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες µε 
την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό µείωσης της αµοιβής αναδόχου για τις 
αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή µπορεί να 
περιλαµβάνει και την εκτέλεση ορισµένων εργασιών για τον περιορισµό του 
ελαττώµατος. 

3. Η ένσταση του αναδόχου στη περίπτωση της ειδικής διαταγής που προβλέπει 
η προηγούµενη παράγραφος ασκείται σε ανατρεπτική προθεσµία 10 ηµερών 
από την κοινοποίησή της. 

4. Η διαδικασία εξέτασης της ένστασης καθώς και άλλα συναφή θέµατα 
αντιµετωπίζονται µε τα άρθρα 37 & 46 του Π∆.609/85. 
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Χρήση των Έργων προ της Αποπερατώσεως 
Άρθρο 28: 
 
 Το έργο παραδίδεται προς χρήση κατά κανόνα µετά την αποπεράτωση 
των εργασιών. Κατ’ εξαίρεση και µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
µπορεί να παραδοθεί και νωρίτερα προς χρήση, συντάσσεται πρακτικό περί της 
καταστάσεώς του προς χρήση έργου. Το πρακτικό συντάσσεται µεταξύ της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και του επιβλέποντα αφ’ ενός και του αναδόχου αφ’ 
ετέρου. 
 Εάν ο ανάδοχος παρ’ όλο ότι ειδοποιήθηκε, δεν παραστεί το πρακτικό 
συντάσσεται εν απουσία του και του κοινοποιείται. Το αυτό εφαρµόζεται και στην 
περίπτωση που ο ανάδοχος αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό. Η παράδοση 
προς χρήση δεν αναπληρώνει την παραλαβή του έργου. Για τις βλάβες από την 
χρήση εφαρµόζεται το άρθρο 45 του Π.∆.609/85. 
 
Τρόπος Επιµέτρησης Εργασιών 
Άρθρο 29: 
  
 Ως προς την επιµέτρηση των διαφόρων ειδών εργασιών, ισχύουν τα 
οριζόµενα στα σχετικά άρθρα του ΑΤΟΕ και του τιµολογίου της εργολαβίας. Για 
κάθε είδους εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται τρόπος επιµέτρησης, 
επιµετρούνται και πληρώνονται οι πραγµατικά εκτελεσθέντες µονάδες και δεν 
λαµβάνονται υπ’ όψη τυχόν αντίθετες συνήθειες.  
 Ειδικώς προκειµένου περί κουφωµάτων και κιγκλιδωµάτων εξ ολοκλήρου 
χρωµατιζοµένων (µέσα-έξω), η επιµετρούµενη επιφάνεια χρωµατισµών 
υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας 
κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάση των εξωτερικών διαστάσεων του 
τετραξύλου), ή της κατεχόµενης από σιδερένια πόρτα ή κιγκλίδωµα απλής 
πλήρους επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή προβλεπόµενο στο άρθρο 7085 
των συµβατικών άρθρων του ΑΤΟΕ. 
 
Κατασκευαστικά Σχέδια - Λήψη Φωτογραφιών 
Άρθρο 30: 
  
 Ο ανάδοχος υποχρεούται προ της προσωρινής παραλαβής να συντάξει µε 
δική του δαπάνη και να παραδώσει στην Υπηρεσία τα κάτωθι: 
α) Τοπογραφικό διάγραµµα µε κλίµακα 1:200 της τελικής διάταξης των οδών µετά 

των υψοµετρικών και οριζοντιογραφικών ενδείξεων. 
β)  Ακριβή διαγράµµατα µε κλίµακα 1:50 σχεδίων ξυλοτύπων επί των οποίων να 

αναγράφονται τα πραγµατικά στοιχεία των επιµέρους τµηµάτων, 
ανταποκρινόµενα πλήρως προς τα εκτελεσθέντα έργα. 

γ)  Οριστικά αρχιτεκτονικά σχέδια. 
δ) Οριστικά σχέδια των εγκαταστάσεων όπως κατασκευάστηκαν. Τα ανωτέρω 

σχέδια θα παραδοθούν σε τρεις (3) σειρές απλών φωτοτυπιών και µια (1) 
σειρά διαφανών φωτοτυπιών µε ρέλι 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη και εκτύπωση µε δικές του δαπάνες, 
καταλλήλων φωτογραφιών κατά τις ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
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Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών 
Άρθρο 31: 
 
1. Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου τµηµάτων του έργου ο 

επιβλέπων αναφέρει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αν τα έργα έχουν περατωθεί 
και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιµασίες που προβλέπονται στην 
σύµβαση ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί οπότε αναφέρει συγκεκριµένες 
εργασίες που αποµένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί ο 
Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για τον χρόνο 
περάτωσης των εργασιών (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών). Η βεβαίωση 
αυτή δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται 
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του διατάγµατος αυτού. Την έκδοση 
βεβαίωσης µπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από την λήξη των 
προθεσµιών, αν έχει περατώσει τα έργα. 

2. Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις µόνο 
ελλείψεις που δεν επηρεάζουν την λειτουργικότητα του έργου, ο Προϊστάµενος 
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας γνωστοποιεί µε διαταγή του προς τον ανάδοχο 
τις ελλείψεις που έχουν επισηµανθεί και τάσσει εύλογη προθεσµία για την 
αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται 
µετά την εκπρόθεσµη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο 
που περατώθηκε το έργο χωρίς να λαµβάνεται υπ’ όψη ο χρόνος 
αποκατάστασης. 

3.   Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν 
είναι επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον ανάδοχο εµπρόθεσµα οι 
εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων σύµφωνα µε την 
προηγούµενη παράγραφο εφαρµόζονται ανάλογα µε την περίπτωση, οι 
διατάξεις των άρθρων 45 και 47 του Π.∆.609/85. 

 
Προσωρινή Παραλαβή - Χρόνος Υποχρεωτικής Συντήρησης του Έργου-
Οριστική Παραλαβή - ∆ιοικητική Παραλαβή για Χρήση. 
Άρθρο 32: 
 
1. Για την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής συγκροτείται από την 

Προϊστάµενη Αρχή τριµελής επιτροπή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 53 του Π∆ 
609/85. Η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται µε την έγκριση του σχετικού 
Πρωτοκόλλου από την Προϊσταµένη Αρχή. Η προσωρινή παραλαβή γίνεται 
µέσα σε έξι µήνες από της βεβαιούµενης περάτωσης του έργου και σε τέσσερις 
(4) µήνες από την υποβολή της τελικής επιµέτρησης. 

2. Ο χρόνος εγγύησης µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική 
παραλαβή, ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την βεβαιούµενη περάτωση του 
έργου. 

3. Η οριστική παραλαβή γίνεται επίσης από επιτροπή ως ανωτέρω, το αργότερο 
εντός διµήνου από την λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου. 

4. Αµέσως µετά την περάτωση των εργασιών του έργου γίνεται διοικητική 
παραλαβή για χρήση. 

5. Η ∆ιοικητική παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ του Προϊστάµενου της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, του επιβλέποντα και του αναδόχου. 

6. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει την διενέργεια της 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 
διατάξεις των άρθρων 43 & 44 του Π.∆.283/89. 



Σελίδα 16 από 16 
 

 
Αίτηση Θεραπείας 
Άρθρο 33: 
 
 Εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 57 του Π.∆.609/85. 
 
Αναθεώρηση τιµών 
Άρθρο 34: 
 
 Χορηγείται θεώρηση σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 
Τελική διάταξη 
Άρθρο 35: 
 Για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται στην παρούσα Γενική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, ισχύουν οι διατάξεις των Π.∆.609/85 και 171/87, του Ν. 
3263/2004 των εκάστοτε τροποποιητικών τους και οι σχετικές Υπουργικές 
Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή που τυχόν θα εκδοθούν. 
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