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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Ι.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το αντικείµενο της µελέτης αφορά την «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ» 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΑΖ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
Ενότητας Πελασγίαςτου ∆ήµου 

Η παρούσα µελέτη αφορά 
δρόµουπου οδηγεί στην πλαζ Αγ. Γεωργίου, 

Οι υφιστάµενος αγροτικός
στοιχειώδη συντήρηση µε αµµοχάλικο και εντοπίζε
 

 

ΙΙ.  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για την σύνταξη της µελέτης χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία.

 

ΙΙ.1.  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

α. Χάρτες υπό κλίµακα 1:5000 και 1:50000 

β. Οριζοντιογραφία του δρόµων υπό κατάλληλη κλίµακα 1:200.

γ. Κατά µήκος τοµή δρόµου υπό κατάλληλη κλίµακα µηκών και υψών, όπου κρίθηκε 

απαραίτητο. 

δ. Κατά πλάτος τοµές δρόµ

ΙΙ.2.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡ

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί όλος
προϋπάρχει ως απλος χωµατόδροµο

 
ΙΙΙ.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Ι.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το αντικείµενο της µελέτης αφορά την «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ» και ειδικότερα τον ∆ΡΟΜΟ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΑΖ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

του ∆ήµου Στυλίδας του Ν. Φθιώτιδας. 

Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση βατότητας (οδοστρώµατος) τ
δρόµουπου οδηγεί στην πλαζ Αγ. Γεωργίου, µε την ασφαλτόστρωσή του

ς αγροτικός δρόµοςπροϋπάρχει σε χρήση ως χωµατόδροµο
ση µε αµµοχάλικο και εντοπίζεται νοτιοανατολικά του 

ΙΙ.  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Για την σύνταξη της µελέτης χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία.

ΙΙ.1.  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ 

α. Χάρτες υπό κλίµακα 1:5000 και 1:50000 της ευρύτερης περιοχής του έργου

δρόµων υπό κατάλληλη κλίµακα 1:200. 

γ. Κατά µήκος τοµή δρόµου υπό κατάλληλη κλίµακα µηκών και υψών, όπου κρίθηκε 

δρόµουσε χαρακτηριστικές θέσεις 

ΙΙ.2.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

ήδη αναφερθεί όλος ο δρόµοςπου πρόκειται να διαµορφωθ
χωµατόδροµος (ελαφρώς συντηρηµένος µε αµµοχάλικο)

ΙΙΙ.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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και ειδικότερα τον ∆ΡΟΜΟ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΑΖ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, της ∆ηµοτικής 

τη βελτίωση βατότητας (οδοστρώµατος) του αγροτικού 
του. 

ρήση ως χωµατόδροµος ή απλώς µε 
ται νοτιοανατολικά του Τ.∆. Πελασγίας. 

Για την σύνταξη της µελέτης χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία. 

της ευρύτερης περιοχής του έργου. 

γ. Κατά µήκος τοµή δρόµου υπό κατάλληλη κλίµακα µηκών και υψών, όπου κρίθηκε 

που πρόκειται να διαµορφωθεί οριστικά, 
µε αµµοχάλικο). 
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Η βελτίωση του υφιστάµενου αγροτικούδρόµου του ∆ήµου Πελασγίας, αποτελεί έργο 

κυρίως για τη βελτίωση της προσβασιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

(µεταφορές γεωργικών προϊόντων και προσβάσεις γεωργικών µηχανηµάτων και οχηµάτων) 

και κατ’επέκταση την ευκολότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση αλλά και µετακίνηση του 

αγροτικού πληθυσµού της ευρύτερης περιοχής στις γεωργικές καλλιέργειες.Εκτός των 

άλλων, µε την κατασκευή του αγροτικού δρόµου θα µειωθεί στο ελάχιστο η εκποµπή 

σκόνης, ιδιαιτέρα τους θερινούς µήνες, και θα µειωθεί ο θόρυβος από την κίνηση των 

οχηµάτων. 

Επιπροσθέτως πρόκειται να εξυπηρετήσει και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής 

προσφέροντας τη δυνατότητα για ευκολότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση,καθώς ο 

δρόµος που οδηγεί στην πλαζ Αγ. Γεωργίου, θα διευκολύνει την πρόσβαση των 

παραθεριστών.  

Ο δρόµος είναι διανοιγµένοςχωµατόδροµοςσε πλάτος περίπου 4,00µ και η µηκοτοµική 

εξοµάλυνσή του περιορίζεται σε µικρής κλίµακας εκσκαφές, λόγω της µακροχρόνιας 

διέλευσης οχηµάτων. 

Οι υψοµετρική εξοµάλυνση θα γίνει µε επιχώµατα υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4 και η 

τελική διαµόρφωση του οδοστρώµατος θα ακολουθεί σε πλάτος τους υπάρχοντες 

χωµατόδροµους. 

Αναλυτικά αναφέρεται ότι πρόκειται για ασφαλτόστρωση  υφιστάµενου αγροτικού δρόµου 

(χωµατόδροµου) µήκους περίπου2.500,00 µέτρων, και µέσου πλάτους 4,00 µέτρα. Θα 

γίνουν µικρής κλίµακας εκσκαφές και επιχωµατικές παρεµβάσεις. Θα ακολουθήσει υπόβαση 

και βάση οδοστρωσίας και στη συνέχεια ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας. 

 

 

IV. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι διάφορες εργασίες που πρόκειται να γίνουν κατά οµάδες είναι:  

 

IV.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Προβλέπονται µικρής κλίµακας εκσκαφές για οµαλοποίηση του υφιστάµενου 

οδοστρώµατος. 

Θα ακολουθήσει στρώση επιχώµατος πάχους 0,20 µ από υλικά κατηγορίας Ε1 έως Ε4, για 

υψοµετρική εξοµάλυνση των δρόµων 

Για τις όποιες αποθέσεις των υλικών εκσκαφής, λαµβάνονται τα 3km από την περιοχή του 

έργου σε υπάρχων σκουπιδότοπο της περιοχής. 
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IV.2 Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Θα τοποθετηθεί µία στρώση υπόβασης πάχους 0,15µ (Π.Τ.Π. Ο150) και µία  στρώση 

βάσης πάχους 0,10µ (Π.Τ.Π. Ο155). 

Τα ασφαλτικά του οδοστρώµατος περιλαµβάνουν µία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

(Π.Τ.Π. Α265) πάχους 0,05µ. Μεταξύ της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών προβλέπεται 

ασφαλτική προεπάλειψη  (Π.Τ.Π. ΑΣ-12 και Α-201)  

Τα υλικά οδοστρωσίας θα προσκοµίζονται από νοµίµως λειτουργούν λατοµείο σε 

απόσταση 50Km από την θέση του έργου 

 

V. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Οι έλεγχοι που  προβλέπονται στην παρούσα εργολαβία αφορούν  

Α) την κατασκευή των στρώσεων υπόβασης- βάσης , και συγκεκριµένα τον έλεγχο της 

κοκκοµετρικής διαβάθµισης του θραυστού υλικού , καθώς και την διαπίστωση του βαθµού 

συµπύκνωσης (τροποπ.µέθοδοςPROCTOR) . Για τον προσδιορισµό του βαθµού 

συµπύκνωσης θα συγκρίνεται η επι τόπου ευρεθείσα πυκνότητα  του συµπυκνωθέντος 

υλικού (συνήθως µε τη µέθοδο κώνου και χρήση άµµου) , µε την µέγιστη εργαστηριακή 

πυκνότητα που βρέθηκε από το PROCTOR για το ιδιο αυτό υλικό. Προβλέπεται µια δοκιµή 

ανά 500 µ. και ανά στρώση. 

Β) την κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας µε ασφαλτοσκυρόδεµα της Π.Τ.Π. 

Α265.Προβλέπεται έλεγχος σε ενα δείγµα ασφαλτοσκυροδέµατος ανά 1ΚΜ (κοκκοµετρική 

διαβάθµιση- περιεκτικότητα σε άσφαλτο). 

Συγκεκριµένα ο έλεγχος της αντοχής του σκυροδέµατος  θα γίνεται µε τον έλεγχο της 

αντοχής σε θλίψη συµβατικών δοκιµίων διαστ.15Χ15 cm ,από κάθε παρτίδα. 

Για τον  προσδιορισµό των παρτίδων και δειγµατοληψιών καθώς και το πλήθος των 

δοκιµίων ανά δειγµατοληψία η παρτίδα, ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παρ.13.3 του 

Κ.Τ.Σ.-97. 

 

Οι παραπάνω έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται µε την βοήθεια του εργαστηρίου της 

∆/νσης Τεχν.Υπηρεσιών Ν.Φθιώτιδας  και θα είναι κοινοί για την Υπηρεσία και τον 

Ανάδοχο. 

 

VI . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισµός της µελέτης είναι 219.405,86 ευρώ και αναλύεται ως ακολούθως: 

Εργασίες  125.191,25 € 
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ΓΕ & ΟΕ 18% 22.534,43 € 

Απρόβλεπτα 15% 22.158,85 € 

Πρόβλεψη Αναθεώρησης 8.494,23 € 

Φ.Π.Α. 23% 41.027,11 € 

 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τον Ν1418/84 και τα Π.∆. 605/85 και171/87 και τον. 

Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήµερα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΣΤΥΛΙ∆Α,16/03/2015 
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ. 

 
 
 
 
 

ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
M.Sc. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


