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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
1.1. Αντικείµενο της ΕΣΥ 
 
Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση 
των Γενικών και Ειδικών Όρων, σύµφωνα µε τους οποίους , µε την εγκεκριµένη µελέτη και 
τις έγγραφες οδηγίες τη Υπηρεσίας πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο του τίτλου, όπως 
περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 
Οι όροι αυτοί συµπληρώνουν τους όρους της ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συµπληρώνονται µε τους 
όρους των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης (Τ.∆.) όπως ακριβώς αναφέρονται στο άρθρο 5 
της ∆ιακήρυξης. 
Η συµµετοχή του εργολάβου στη δηµοπρασία προϋποθέτει πλήρη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των όρων της σύµβασης. 
 
1.2 Αντικείµενο της Εργολαβικής Σύµβασης 
 
Αντικείµενο της εργολαβίας αυτής είναι η εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται 
στον τίτλο, οι οποίες περιλαµβάνονται στα τεύχη και τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, 
σύµφωνα µε τους 
όρους του διαγωνισµού, για τις οποίες ζητείται η υποβολή προσφοράς.  
Ο συνολικός Προϋπολογισµός του έργου είναι 219.405,86 € 
Οι κατηγορίες, τα είδη και οι ποσότητες των εργασιών του έργου περιλαµβάνονται στον 
Προϋπολογισµό Μελέτης. Συµβατικές τιµές µονάδος των εργασιών είναι οι τιµές µονάδας 
που θα περιλαµβάνονται στο Τιµολόγιο προσφοράς του Αναδόχου του έργου. 
Συµβατικό χρηµατικό αντικείµενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό που 
περιλαµβάνεται στη σύµβαση για την κατασκευή του έργου και αποτελείται από τη δαπάνη 
των εργασιών όπως αυτή διαµορφώνεται µε την προσφορά του αναδόχου, από τη δαπάνη 
για γενικά έξοδα (Γ.Ε.) και όφελος εργολάβου (Ο.Ε.), από τα κονδύλια για απρόβλεπτες 
δαπάνες και αναθεώρηση που προβλέπονται στον Προϋπολογισµό Μελέτης και από τον 
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί. 
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  Να αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέµενης πίστωσης (πχ κωδικός ενάριθµου στο Π∆Ε ή 
κωδικός πίστωσης του τακτικού π/υ. Στην περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενου έργου από την Ε.Ε. να 
αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΕΣΠΑ  ή άλλου  κοινοτικού 
προγράµµατος στο πλαίσιο του  οποίου είναι ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο). 
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1.3 Χρηµατοδότηση 
 
Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2007- 2013» και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο µε 
Ποσοστό Κοινοτικής Συµµετοχής 85% και Ποσοστό Εθνικής Συµµετοχής 15% (όπως 
αυτό προβλέπεται στην µε αριθµ.56201/10-5-2012 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ). 
Λόγω της παραπάνω χρηµατοδότησης, υποχρεωτικά τηρούνται όλοι οι ισχύοντες Νόµοι, 
Κανονισµοί και Οδηγίες περί εκτέλεσης και διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων από την 
Ε.Ε. έργων. 
 
1.4 Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 
 
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 30, στο άρθρο 39 και στο άρθρο 44 του Ν 3669/2008 
όπως ισχύουν σήµερα. Οι κοινοποιήσεις εγγράφων της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο ή τον 
αντίκλητό του γίνεται µε όργανο της υπηρεσίας ή µε οποιοδήποτε άλλο δηµόσιο όργανο ή µε 
δικαστικό επιµελητή. Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον 
ανάδοχο. Για την κοινοποίηση συντάσσεται 
σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του κώδικα 
Πολιτικής ∆ικονοµίας. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία τη νόµιµη 
εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους. 
 
1.5 Ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις 
 
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις παρακάτω νοµοθετικές διατάξεις που αφορούν γενικά 
τα ∆ηµόσια Έργα και τα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. έργα: 
- Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» όπως κάθε φορά 
ισχύει 
- Π.∆. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις 
σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και 
άλλες σχετικές διατάξεις» όπως κάθε φορά ισχύει 
- Π.∆. 146/1988 «Περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε 
θέµατα έργων που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας» 
- Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις των Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 
Α’), Ν.4146/2013(ΦΕΚ 90 Α’ ), Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α΄) και όπως κάθε φορά ισχύει. 
Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α') «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 
Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 
- Ν 4278/2014 (ΦΕΚ 157 Α΄) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» 
- Ν 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 
- Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων γιατην προγραµµατική περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε µε τις 
διατάξεις των Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’), Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ222 Α΄),Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ 
122Α’), Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216Α’) και όπως κάθε φορά ισχύει. 
- Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
- Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α΄)και ισχύει 
- Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
- Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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- Οι διατάξεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων µε 
µορφή Α.Ε.και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυµβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό 
ΣυµβούλιοΡαδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [άρθρο 20 παρ. 7 και 31 – 34 του Κ∆Ε και η Κ.Υ.Α. 
20977/23-8-2007 τωνΥπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄ /1673 / 23-8-2007) 
“περί των ∆ικαιολογητικών γιατην τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005” καιαπόφαση αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. 
Β΄1590)]. 
Συµπληρωµατικά ισχύουν και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων 
εκδοθείσεςκανονιστικές πράξεις(εφόσον δεν περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς 
και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ήαπορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά 
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη(Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και 
ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
1.6 Προδιαγραφές και Κανονισµοί 
 
Για την εκτέλεση του παρόντος έργου ισχύουν οι 440 εγκεκριµένες ΕΤΕΠ όπως εγκρίθηκαν 
µε την υπ’αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
ΑΝ.ΥΠ.ΜΕ.∆Ι. (ΦΕΚ 2221 Β),µευποχρεωτικήεφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα και 
σύµφωνα µε την Εγκ.26/2012 (∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της ΓΓ∆Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. 
Συµπληρωµατικά των παραπάνω έχουν εφαρµογή τα «ΕυρωπαϊκάΠρότυπα» (ΕΤ) που 
έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από τηνΕυρωπαϊκή 
Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως 
«Κείµενα εναρµόνισης (HD) σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες των οργανισµών αυτών. 
Επιπλέον κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται: 
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία 
αναγνωρισµένηαπό τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την εξασφάλιση της 
ενιαίας εφαρµογής σεόλα τα κράτη - µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
των ΕυρωπαϊκώνΚοινοτήτων. 
β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιµήσεις της 
καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των βασικών 
απαιτήσεωνγια τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 
τιθέµενους όρουςεφαρµογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισµό 
που είναιαναγνωρισµένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - µέλος. 
γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Χωροταξίαςκαι ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου 
∆ηµοσίων Έργων (Υ.∆.Ε)που αναφέρονται σε εργασίες οι οποίες θεµατικά δεν 
περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες ΕΤΕΠ υπότην προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση 
µε τα Εναρµονισµένα Ευρωπαικά Πρότυπα (hEN)που έχουν θεσπισθεί µε την σχετική ΚΥΑ. 
 
1.7 Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών 
 

Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία αλληλοσυµπληρώνονται αλλά σε περίπτωση ασυµφωνίας 
µεταξύτων περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως εξής, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά στη∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας : 
1) Το συµφωνητικό. 
2) Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3) Η Οικονοµική Προσφορά. 
4) Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
5) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές2 και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ. 
7) Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
8) Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 
9) Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 
εγκεκριµένεςτεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 
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περίπτωση αυτή από τασυµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 
τροποποίησης των µελετών τουέργου. 
10) Το χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 
από τηνΥπηρεσία 
Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των παραπάνω: 
(1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 
(2) Οι Ευρωκώδικες. 
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 
1.9 Σύµβαση 
 

Με τον όρο «Σύµβαση» νοείται η σύµβαση που περιγράφεται στο τεύχος ∆ιακήρυξης σε 
συνδυασµόµε τα λοιπά τεύχη ∆ηµοπράτησης, µε βάση τα οποία ο ανάδοχος: 
- Θα εκτελέσει τις εργασίες οι οποίες περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, 
- Θα συντηρήσει το έργο, µε µέριµνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστηµα 10 µηνών 
όπως ορίζεται στο άρθρο 74 του Ν 3669/2008 και ισχύει σήµερα. 
Η σύµβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 
30 τουΝ 3669/2008 ,όπως ισχύει σήµερα , στη διακήρυξη της δηµοπρασίας καθώς και 
σύµφωνα µε το υπόδειγµαΣύµβασης Αναδόχου. 
 
1.10 Ενστάσεις κατά τις διαδικασίες δηµοπρασιών 
 
Οι ενστάσεις κατά τις διαδικασίες δηµοπρασιών υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου25 του Ν 3669/2008 και το άρθρο 25Α του Ν3669/2008 , όπως προστέθηκε µε το 
αρθ.59 παρ4 του Ν4146/2013 και όπως ισχύουν σήµερα. 
 
 
2.0 Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 
 
Η επίβλεψη κατασκευής του έργου γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Ν 3669/2008 όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 186 παρ 1 του Ν4070/2012 και ισχύει σήµερα και σύµφωνα µε 
το άρθρο 8παρ 3 του Π∆ 437/1981. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει, ως επιβλέπων, τεχνικό 
υπάλληλο που θαπαρακολουθεί το έργο και γενικά θα προβαίνει σε κάθε νόµιµη ενέργεια 
για την καλή και έγκαιρη εκτέλεσητων έργων. Παρακολουθεί και ελέγχει την ποιότητα και 
ποσότητα των εργασιών και γενικά να τηρούνται οιόροι της σύµβασης και της παρούσας 
συγγραφής από τον ανάδοχο. 
Εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και µετά από αυτή µέχρι της οριστικής 
παραλαβής, οεπιβλέπων κρίνει ότι η κατασκευή του έργου ή τµήµατος αυτού δεν πληροί 
τους όρους της σύµβασης ή τοέργο έχει ελαττώµατα το αναφέρει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία και αυτή αφού διαπιστώσει κατόπινεπιθεώρησης τα ελαττώµατα αυτά απευθύνει 
στον ανάδοχο ειδική διαταγή σχετικά µε την αποκατάστασητους µέσα σε εύλογη προθεσµία 
ή το ποσοστό µείωσης της αµοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχεςεργασίες και πιθανόν 
και την εκτέλεση ορισµένων εργασιών για τον περιορισµό των ελαττωµάτωνσύµφωνα µε το 
άρθρο 60 παρ 3 του Ν3669/2008 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 135 παρ. 2 του 
Ν4070/2012 και όπως ισχύει σήµερα. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα και σε όλους τους 
εντεταλµένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, όπως επίσης και 
στους συµβούλους, που τυχόν θα χρησιµοποιήσει η Υπηρεσία για να τη συνδράµει και για 
όποιον άλλο ηΥπηρεσία αποφασίσει να δώσει σχετική έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 37 
παρ 14 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα. 
Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 
οποιαδήποτε ευθύνηπου προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τους 
ισχύοντες νόµους. 
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2.1 Αντικατάσταση Επιβλέποντα 
 
Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα της αντικατάστασης του επιβλέποντα οποτεδήποτε και για 
οποιοδήποτεαιτία, χωρίς εκ του λόγου τούτου να θεωρείται ότι προσβάλλεται έννοµο 
συµφέρον του Αναδόχου ή ναστοιχειοθετείται δικαίωµα στον Ανάδοχο να αξιώσει 
αποζηµίωση ή παράταση προθεσµιών. 
 
3. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
 
3.1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 
Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 37 του Ν 3669/2008 όπως 
ισχύει σήµερα. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύµβασης 
και τις σύµφωνες προς αυτή και το νόµο έγγραφες εντολές της διευθύνουσας υπηρεσίας. 
Υποχρεούται να έργου και την ΤΣΥ σε ό,τι αφορά τις µονάδες εργασίας και την τήρηση των 
τεχνικών προδιαγραφών,χωρίς καµιά παρέκκλιση χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας, 
Οι σύµφωνες µε τους όρους της σύµβασης και το νόµο , έγγραφες εντολές που δίνονται από 
τοαρµόδιο όργανο για συµπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων της µελέτης καθώς και η 
εκτέλεση τωνεγκεκριµένων συµπληρωµατικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον 
ανάδοχο. Σχετικά µε τις αυξοµειώσεις εργασιών και τις νέες εργασίες ισχύουν τα οριζόµενα 
στο άρθρο 57 του Ν3669/2008 όπως ισχύει σήµερα. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει 
αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργαπου έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, 
έστω και αν βελτιώνουν το έργο. 
Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος αντιµετωπίσει συνθήκες ή 
εµπόδια τα οποίαδεν προβλέπονται από τη µελέτη και την Τεχνική περιγραφή, οφείλει να 
ειδοποιήσει αµέσως και εγγράφωςτην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για την περαιτέρω 
αντιµετώπιση τούτων. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται µε πρωτοβουλία και ευθύνη δική του να βρει τα κατάλληλα για τα 
έργαµηχανήµατα στον αριθµό και στο είδος που χρειάζονται για την έντεχνη και εντός της 
ολικής προθεσµίας, 
που προβλέπεται από το άρθρο 6.3 της παρούσας (Συνολική Προθεσµία), περάτωσης των 
εργασιών. 
Καµία παράταση της συµβατικής προθεσµίας ή πρόσθετη αποζηµίωση πέραν των 
συµβατικών τιµώνµονάδας αναγνωρίζεται σε περίπτωση δυσκολιών για την εξεύρεση 
µηχανηµάτων, βλαβών ή αδυναµιώνχρησιµοποίησης αυτών. Οι χειριστές των µηχανηµάτων 
πρέπει να κατέχουν το ανάλογο µε το µηχάνηµαδίπλωµα. Οι δαπάνες µεταφοράς των 
µηχανηµάτων στους τόπους των έργων βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει όλες τις δαπάνες τις σχετικές µε τους µισθούς, ηµεροµίσθια 
ασφαλιστικέςεισφορές και λοιπές εργοδοτικές επιβαρύνσεις του προσωπικού το οποίο θα 
απασχολήσει κατά τηνεκτέλεση των εργασιών. Επίσης τον ανάδοχο επιβαρύνει η αξία των 
κάθε φύσεως υλικών που θαχρησιµοποιηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών (καύσιµα -
λιπαντικά -εκρηκτικά, κ.λ.π.) τα µισθώµατατων µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων ως 
επίσης και όλα τα γενικά έξοδα αυτού. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, των 
διατάξεων καικανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό u964 του ή στο 
προσωπικό του φορέα του έργου ή σεοποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων 
προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρωνασφάλειας είναι υποχρεωµένος 
να εκπονεί µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων,µελέτη προσωρινής 
σήµανσης έργων κλπ) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα. Φέρει δε ακέραια τηνευθύνη 
για κάθε ατύχηµα το οποίο ήθελε συµβεί, σε οποιονδήποτε κατά την εκτέλεση των εργασιών 
πουανέλαβε. 
Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµιά που προκαλείται από αυτόν ή το συνεργείο του στο 
∆ηµόσιο ήοποιονδήποτε τρίτο. 
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Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει την υπάρχουσα 
βλάστησητου χώρου εκτέλεσης των εργασιών, φέρει δε ακέραια την ευθύνη τυχόν εκρήξεως 
πυρκαγιάς από αιτίαπου σχέση θα έχει µε το εργοτάξιο. 
Οι δαπάνες της επί του εδάφους εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, της κατασκευής 
σταθερώνσηµείων, εκτύπωσης σχεδίων, καταµετρήσεων εν γένει, η σύσταση των 
εργοταξίων, η συντήρηση τωνοδών προσπελάσεως του έργου, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να µην εµποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν 
περιλαµβάνονται στησύµβαση από άλλους εργολήπτες που χρησιµοποιεί η Υπηρεσία ή από 
την ίδια την Υπηρεσία, ή και τοπροσωπικό αυτής ή κάθε άλλης αρχής που ασχολείται µε την 
εκτέλεση έργου µέσα στο ίδιο εργοτάξιο ήπλησίον αυτού. 
Η δαπάνη εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών έχει υπολογισθεί στις αντίστοιχες τιµές του 
τιµολογίουκαι για το λόγο αυτό καµίας άλλης πρόσθετης αποζηµίωσης δικαιούται ο 
εργολάβος. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Το έργο θα εκτελεστεί µε ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε  
219.405,86€συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και η φύση των εργασιών που θα 
εκτελεστούν το επιτρέπει.  
 
ΑΡΘΡΟ 5οΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ219.405,86€από τα οποία 
α)∆απάνη ..................... θα διατεθεί για την προµήθεια του απαιτούµενου σχετικού υλικού 
από τον εργοδότη. 
β)∆απάνη ..................... θα καλυφθεί από εργασίες εκτελούµενες µε αυτεπιστασία  από τον 
εργοδότη. 
γ)∆απάνη 178.378,75 € θα διατεθεί για την εκτέλεση εργασιών  
δ)∆απάνη 41.027,11 € θα διατεθεί για τον ΦΠΑ που αναλογεί. 
 
ΑΡΘΡΟ 6οΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καθώς και εγγύηση καλής εκτέλεσης 
έργου, ισχύει ότι προβλέπει το άρθρο 4 του Ν. 3263/2004και οι τροποποιήσεις αυτού όπως 
ισχύουν σήµερα.  
 
ΑΡΘΡΟ 7οΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
          Το έργο πρέπει να αποπερατωθεί εντός Τεσσάρων(4) µηνών. Παράταση της πιο 
πάνω προθεσµίας δεν γνωρίζεται στον ανάδοχο λόγω ισχυρισµού άγνοιας των τοπικών 
συνθηκών της περιοχής εκτέλεσης των πηγών λήψης υλικών των τεχνικών έργων της 
οδοστρωσίας, των ασφαλτικών(λατοµείων κ.λ.π.) και των δανείων υλικών επιχωµάτων από  
ορυχείο, άγνοιας συγχρόνου εκµετάλλευσης των πηγών λήψης των υλικών για την οδό και 
από άλλους εργολάβους του αναδόχου υποχρεωµένου αδαπάνως για το ∆ηµόσιο στη 
δηµιουργία νέων καταλλήλων θέσεων και την κατασκευή νέων οδών προσπέλασης άγνοιας 
της δυνατότητας εξεύρεσης εργατών, µηχανηµάτων κ.λ.π. Στα πλαίσια της ολικής 
προθεσµίας οι επί µέρους εργασίες πρέπει να  αποπερατωθούν µέσα στις παρακάτω 
τµηµατικές προθεσµίες, κάθε σταδίου η υπέρβαση των οποίων επισύρει τις από το άρθρο 
του παρόντος προβλεπόµενες κυρώσεις. 
Α.  ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ   Από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασηςκαι µέχρι τέλους της 
συµβατικής προθεσµίας θα εκτελεσθούν όλες οι προβλεπόµενες εργασίες  
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8οΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 
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          Εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ο 
ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία Πρόγραµµα κατασκευής του 
έργου, που  θα ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση 
το 
"Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου" το αργότερο σε δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές 
µέρες από την υπογραφή της σύµβασης (άρθρο 46 παρ 1 του Ν3669/2008 όπως ισχύει) 
Το πρόγραµµα συντάσσεται µε βασική επιδίωξη τον συντονισµό των δραστηριοτήτων, για 
απόδοση όσο το δυνατόν ολοκληρωµένου έργου κατά τµήµατα που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν. 
Αυτό συνοδεύεται από έκθεση που αναλύει και αιτιολογεί πλήρως  τον προτεινόµενο 
προγραµµατισµό και το µηχανικό εξοπλισµό, που θα χρησιµοποιηθεί. 
Η διευθύνουσα υπηρεσία ελέγχει το πρόγραµµα και έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει τις 
προτάσεις του αναδόχου, ως την κλιµάκωση των πιστώσεων. 
Η απόφαση έγκρισης του προγράµµατος εκδίδεται µέσα σε 20 ηµέρες από την ηµέρα 
υποβολής του. 
Ο εργολάβος υποχρεούται να δέχεται τις αναπροσαρµογές του προγράµµατος και τις 
απαιτούµενες παρατάσεις των προθεσµιών λόγω αυξοµείωσης των πιστώσεων που 
χορηγούνται κάθε φορά. 
Τα µηχανήµατα που αναγράφονται στο πρόγραµµα του έργου αποτελούν τα ελάχιστα όρια 
σε είδος, αριθµό και απόδοση µηχανηµάτων και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος εάν 
απαιτηθεί να βρει και να διαθέσει όλα τα απαιτούµενα πρόσθετα µηχανήµατα, εργαλεία, 
µέσα και προσωπικό για την πιστή τήρηση του προγράµµατος και την εµπρόθεσµη εκτέλεση 
των εργασιών. 
 Όταν  στη δηµοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στα 
Νοµαρχιακά Μητρώα, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να κοινοποιήσει έγκαιρα στον 
ανάδοχο πίνακες των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν. 
Ο πρώτος πίνακας κοινοποιείται κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 9οΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Για τις ποινικές ρήτρες ισχύει το άρθρο  36 του Π.∆.609/85. 
 
ΑΡΘΡΟ 10οΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ       
ΙΣΧΥΟΥΝ 
Τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας ορίζονται αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 6 της 
διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 11οΜΕΛΕΤΕΣ 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί µε δικές του δαπάνες σύµφωνα µε τις έγγραφες 
οδηγίες της υπηρεσίας και σε τµήµατα που καθορίζονται απ' αυτή, στη λήψη διατοµών 
παρουσία και του επιβλέποντα, τη σύνταξη οριζοντιογραφίας, µηκοτοµής και κατά πλάτος 
διατοµών, τη σύνταξη αντιστοίχου κτηµατολογίου και κτηµατολογικού πίνακα, µε σκοπό 
τόσο τον καθορισµό των εργασιών που θα εκτελεσθούν όσο και τη χρησιµοποίηση των 
ανωτέρω στην επιµέτρηση των εργασιών που θα εκτελεσθούν. 
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε δικά του έξοδα στην εκπόνηση µελετών 
τεχνικών έργων ανοίγµατος µέχρι 6,00 µ. τοίχων αντιστήριξης, σωληνωτών οχετών κ.λ.π. 
µέσα σε τακτές προθεσµίας ώστε να επιτυγχάνεται εµπρόθεσµη περαίωση των 
προβλεποµένων εργασιών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί µε αµοιβή σύµφωνα 
µε τις διατάξεις "περί αµοιβών µηχανικών στη σύνταξη µελετών τεχνικών έργων ανοίγµατος 
µεγαλυτέρου των 6,οοµ και µικρότερου των 20,00µ. κ.λ.π. σύµφωνα µε πίνακα τεχνικών 
έργων που θα του χορηγηθεί από την υπηρεσία, καθώς επίσης και στη σύνταξη χαράξεων, 
αποστραγγιστικών και εξυγιαντικών έργων κ.λ.π. Σε περίπτωση  που χρησιµοποιούνται οι 
κατάλληλοι για κάθε περίπτωση εγκεκριµένοι τύποι της υπηρεσίας εφαρµόζεται όσον αφορά 
τους υπολογισµούς κ.λ.π. η Γ51(αριθµ, πρωτ.26875/3676/9-7-1964) εγκύκλιος η οποία 
αποτελεί και συµβατική στοιχείο του έργου τούτου. 
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Πάντως ο χρόνος εκπόνησης των µελετών από τον ανάδοχο πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
µην εµποδίζει την εµπρόθεσµη περαίωση του έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 12οΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
          Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο όπως αυτό ήθελε τροποποιηθεί 
από την υπηρεσία κατά είδος και ποσότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 και 
Π.∆. 609/85 και την προϋπόθεση ότι δεν συντάσσεται A.Π.Ε. παρά µόνο για να 
αντιµετωπιστούν απρόβλεπτες δαπάνες . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13οΠΟΣΟΣΤΟ  Ο.Ε. ΚΑΙ Γ.Ε. Κ.Λ.Π. 
          Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου της µελέτης δεν συµπεριλαµβάνεται ποσό για 
γενικά έξοδα και επισφαλή έξοδα  , εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. για κάθε φύσεως βάρη ή 
υποχρεώσεις του εργολάβου και για όφελος αυτού. Το ποσό αυτό καθορίζεται σε ποσοστό 
επί της αξίας του τιµολογίου προσφοράς και κατά το άρθρο 14 της παρούσας 
κανονιζοµένων νέων τιµών µονάδας. Το ποσοστό αυτό ορίζεται στον προϋπολογισµό της 
µελέτης, ανάλογα µε την πηγή χρηµατοδότησης του έργου.- 
 
ΑΡΘΡΟ 14οΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
          Σε περίπτωση που θα εκτελεσθούν εργασίες που δεν προβλέπονται στο τιµολόγιο της 
σύµβασης, συντάσσονται νέες τιµές µονάδας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του 
Π.∆.609/85  
 
ΑΡΘΡΟ 15οΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 
          Στην παρούσα εργολαβία ουδεµία προκαταβολή θα χορηγηθεί στον ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 16οΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
          Για την πληρωµή της δαπάνης αναθεώρησης τιµών ισχύουν οι διατάξεις του 
Ν.1418/84 και του εκτελεστικού  αυτού Π.∆.609/85. 
Συµπληρωµατικά διευκρινίζεται ότι 
α]Η αναθεώρηση των εργασιών θα γίνεται κατά την αναθεωρητική περίοδο που εκτελούνται 
και όχι που πιστοποιούνται και αφού ληφθεί υπόψη το χρονοδιάγραµµα των εργασιών. 
β)Τα υλικά επί τόπου του έργου θα αναθεωρούνται κατά τον χρόνο πιστοποίησής των και 
όχι ενσωµάτωσής των. 
γ)Σε ειδική στήλη του προϋπολογισµού µελέτης και προσφοράς αναγράφεται ο κωδικός 
αριθµός του κονδυλίου της εγκεκριµένης ανάλυσης τιµών µε το συντελεστή αναθεώρησης, 
που θα αναθεωρούνται τα αντίστοιχα  κονδύλια της παρούσας εργολαβίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 17οΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ  ΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
          Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την καταβολή προς το Ίδρυµα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων(ΙΚΑ) και τους άλλους ασφαλιστικούς   Οργανισµούς τις καθοριζόµενες απ' 
αυτές κάθε φορά νόµιµες εισφορές επί των µισθών και ηµεροµισθίων του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που έχει προσλάβει ως και για καθένα που απασχολείται στο έργο. Για την 
εξόφληση κάθε λογαριασµού ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει βεβαίωση του 
ΙΚΑ περί καταβολής εισφορών υπέρ αυτού για το αντίστοιχο ποσό του λογαριασµού.- 
 
ΑΡΘΡΟ 18οΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
          Ορισµένες εργασίες οι προµήθειες υλικών κ.λ.π. µπορεί να εκτελεσθούν απολογιστικά 
µετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας, στην οποία ο ανάδοχος δεν µπορεί να φέρει 
αντίρρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 42 του Π.∆.609/85. 
Για την πιστοποίησή τους προσκοµίζονται από τον εργολάβο καταστάσεις ηµεροµισθίων 
προσωπικού και τιµολόγια αγοράς υλικών και καταβάλλεται σ' αυτόν η πραγµατική δαπάνη, 
βάσει των παραπάνω αποδεικτικών πληρωµής, µη υποκείµενη σε έκπτωση. Σ' αυτήν 
προστίθεται και το εργολαβικό όφελος, υποκείµενο σε έκπτωση. 
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Στις ειδικές περιπτώσεις, που θα κριθεί αναγκαίο από τη φύση των έργων κατ εντολή της 
Υπηρεσίας συντάσσονται µελέτες ειδικής φύσεως  από τον ανάδοχο και πληρώνονται από 
το κονδύλι των απολογιστικών. 
 
ΑΡΘΡΟ 19οΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
          α)Ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου. 
          β)Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 34 του 
Π.∆.609/85. 
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση άλλων φόρων του ∆ηµοσίου που βαρύνουν άµεσα το 
εργολαβικό αντάλλαγµα αυξηθεί, η διαφορά θα καταβάλλεται από τον ανάδοχο για 
λογαριασµό του κυρίου του έργου, θα πιστοποιείται δε αυτή χωρίς εργολαβικό ποσοστό 
στους αντίστοιχους λογαριασµούς, β)µειωθεί η διαφορά αυτή θα εκπίπτει από το λαβείν του 
αναδόχου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 
          Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως τοποθετεί ∆ιπλωµατούχο Μηχ/κό ή Πτυχιούχο 
Υποµηχανικό ή Τεχνολόγο, της απαιτούµενης για το έργο ειδικότητας αναγνωρισµένης 
Σχολής ηµεδαπής-αλλοδαπής, ως 2εκπρόσωπό του, διευθύνοντα το έργο. 
Ο πιο πάνω διευθύνων τα έργα Μηχ/κός πρέπει να διαθέτει τη σχετική πείρα για την 
κατασκευή του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα  και η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να 
µην αποδεχθεί αυτόν εφόσον κρίνει ότι δεν εκπληρεί  τις σχετικές προϋποθέσεις. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει, πλην των αναγκαίων, παντός είδους µηχανηµάτων, 
εγκαταστάσεων, µεταφορικών µέσων, οργάνων και εργαλείων όπως ορίζεται στο άρθρο 34 
του Π.∆.609/85 και το απαιτούµενο ειδικευµένο προσωπικό για την κατασκευή του έργου 
που αναγράφεται στην επικεφαλίδα.- 
 
 
ΑΡΘΡΟ 21οΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
          Ο ανάδοχος υποχρεούται στην δωρεάν συντήρηση όλων των εργασιών που 
εκτελέσθηκαν για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12)µηνών   από την ηµεροµηνία περαίωσης 
των εργασιών και εφόσον υποβληθούν οι τελικές επιµετρήσεις µέσα σε δυο µήνες απ' αυτή, 
άλλως από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η 
τελική επιµέτρηση. 
Σε περίπτωση ζηµιών εξ ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση 
αποζηµιούµενος  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του Π.∆.609/85.- 
 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο ΤΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
          Σαν τόπος λήψης των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν ορίζεται: 
 
Τα υλικά ασφαλτόστρωσης και προεπάλειψης θα µεταφερθούν από Λαµία περίπου 52 
χλµχλµ απόσταση από µονάδα παραγωγής ασφάλτουαλλά τα επιχώµατα αλλά και τα υλικά 
οδοστρωσίας θα απέχουν το πολύ 10χλµ από το έργο. 
 
ΑΡΘΡΟ 23οΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 
          Οι κάθε είδους χωµατουργικές και  οδοποιητικές εργασίες θα εκτελεσθούν  µε 
µηχανήµατα ή χέρια. Ο  χαρακτηρισµός  της φύσης του εδάφους κατά τις  εκσκαφές και ο 
καθορισµός των χωµατουργικών εργασιών που θα εκτελεσθούν µε χέρια ή µηχανήµατα  
γίνεται  από επιτροπή που αποτελείται από τον  Προϊστάµενο της Υπηρεσίας ή από τον 
οριζόµενο απ' αυτόν αντικαταστάτη του και τον επιβλέποντα, παρουσία  και του αναδόχου 
και  συντάσσεται επί τόπου το σχετικό πρωτόκολλο.       
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ΑΡΘΡΟ 24οΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗ 
   1.Οι εργασίες της συγχρόνου, συνεχούς και πλήρους εξασφάλισης της διερχόµενης 
κυκλοφορίας δια µέσου του προς κατασκευή δρόµου κατά την διάρκεια της κατασκευής του 
δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως στον ανάδοχο καθόσον η δαπάνη συµπεριλαµβάνεται 
ανοιγµένη στις τιµές προσφοράς του για την κατασκευή του έργου. Έτσι ο εργολάβος είναι 
υποχρεωµένος χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση στην αποκατάσταση χωρίς εµπόδια και µε 
ασφάλεια της διεξαγόµενης κυκλοφορίας, η οποία µπορεί να επιτευχθεί µε τη µελέτη και 
κατασκευή των απαραιτήτων παρακαµπτηρίων. Τα παρακαµπτήρια τµήµατα του δρόµου, 
θα είναι κατασκευασµένα  ως προς τα γεωµετρικά στοιχεία ώστε η κυκλοφορία να είναι 
άνετη και ασφαλής, θα αποτελούνται δε  αυτά από κανονικό οδόστρωµα από υλικά 
σταθεροποιηµένου τύπου της Π.Τ.Π.Ο15Ο κ.λ.π. πάχους που θα καθορισθεί από την 
Υπηρεσία κατά την εκτέλεση του έργου βάσει του φόρτου κυκλοφορίας. Μπορεί η Υπηρεσία 
να διατάξει και την κατασκευή των παρακαµπτηρίων τµηµάτων ο ανάδοχος σε καµία 
εργασία θα πληρωθεί όπως και ανωτέρω αναφέρεται εκτός από την αξία των εργασιών 
οδοστρωσίας , ασφαλτικών και τεχνικών. 
α)Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση κι η σχετική δαπάνη θα 
περιλαµβάνεται στα γενικά έξοδά του, όπως κατά το στάδιο  εκτέλεσης των εργασιών 
προβαίνει στην τοποθέτηση και επιµελείται της συντήρησης και αντικατάστασης, όλων των 
απαιτούµενων προσωρινών κατά τα διεθνή πρότυπα σηµάτων φανών, αντανακλαστικών 
πινακίδων κ.λ.π. όπως για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία επί του δρόµου των 
παρακαµπτηρίων και προσπελάσεων και γενικά επί όλων των εργοταξίων του έργου κατά 
την ηµέρα και τη νύχτα, προς ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων και θα ευθύνεται 
ποινικώς και αστικώς για κάθε ατύχηµα από υπαιτιότητα των έργων χωρίς να εξαιρούνται 
και τα έργα που εκτελούνται απολογιστικά.- 
β)Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πληµµελώς τη σήµανση υπόκειται σε ποινική 
ρήτρα   δρχ. για κάθε κακώς τοποθετηµένο σήµα ή µη τοποθετηµένο σε θέση που 
επιβάλλεται. 
Αν ο ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σήµανσης σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η 
υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρµογή των κυρώσεων στις ενδείξεις "Περί ∆ηµ.  Έργων", 
στις οποίες περιλαµβάνεται και η κύρωση για έκπτωση του εργολάβου, µπορεί να εκτελέσει 
την σήµανση  σε βάρος και λογαριασµό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και στην 
περίπτωση αυτή να έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί από την 
αµέλειά του αυτή. Η δαπάνη εκτέλεσης της πιο πάνω εργασίας σε βάρος του αναδόχου 
εκπίπτει από τον λογαριασµό του.- 
 
 
ΑΡΘΡΟ 25οΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ( ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
          Με την εγκατάσταση του αναδόχου και πριν από κάθε εργασία ο ανάδοχος πρέπει να 
έρθει σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες Υπηρεσία και Οργανισµού  ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, 
∆ΗΜΟΥΣ κ.λ.π. να ενηµερώσει αυτές για τις εκσκαφές που θα εκτελεσθούν στο έργο. Εάν 
κατά την εκτέλεση του έργου συναντηθεί οποιαδήποτε εγκατάσταση ηλεκτρική, ύδατος, 
τηλεφωνική, υπονόµων κ.λ.π. ο εργολάβος πρέπει να διακόπτει στον τόπο εκείνο κάθε 
εργασία και ειδοποιεί τόσο τον αντίστοιχο  Οργανισµό κοινής ωφελείας  όσο και την 
επιβλέπουσα Υπηρεσία τηρώντας σχετικές οδηγίες. 
Ορισµένες εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. λόγω παρουσίας των αγωγών Οργανισµών κοινής και 
ιδιωτικής Ωφελείας καθώς και άλλων εµποδίων πρέπει να εκτελούνται προσεκτικά δια χειρός 
πάντοτε και  χωρίς µηχανικά µέσα. 
Κατά την εκτέλεση των έργων πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα από τον 
εργολάβο προς αποφυγή ατυχήµατος στους εργαζοµένους  ή στους διαβάτες και προς 
αποφυγή βλάβης στις εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, στους υπονόµους και τις 
παρακείµενες οικοδοµές εάν υπάρχουν. 
Οποιαδήποτε ζηµιά που θα προκληθεί βαραίνει αποκλειστικά τον ανάδοχο που 
υποχρεούται να την αποκαταστήσει εις βάρος του και για λογαριασµό του. 



 

  Σελίδα 11 από 14 
  

Όλες οι εργασίες προς αποκάλυψη των αγωγών κοινής ή ιδιωτικής ωφελείας, ανεξαρτήτως 
δυσχερειών, θα πληρώνονται µε την τιµής του αντίστοιχου άρθρου των εκσκαφών. 
Εάν εξωτερικές περιπτώσεις και για ειδικούς  λόγους, εκεί όπου οι τοπικές συνθήκες το 
επιτρέπουν, µετά από σχετική άδεια από τις αρµόδιες αρχές της περιοχής καθώς και από 
την επιβλέπουσα Υπηρεσία, ο ανάδοχος έχοντας αποκλειστικά την ευθύνη και µε δική του 
πρωτοβουλία, προβεί σε µικρή (λελογισµένη)χρήση εκρηκτικών υλών κατά την εκτέλεση των 
εκσκαφών, αυτό δεν συνεπάγεται την σύνταξη νέας τιµής εκτέλεσης των έργων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 26οΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
          Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός µηνός από της εγκατάστασης να προµηθευτεί και να 
τοποθετήσει πινακίδες ενδεικτικές του έργου που εκτελείται. 
Οι διαστάσεις των πινακίδων, ο αριθµός, οι αναγραφόµενες ενδείξεις(ονοµασία έργου, 
κύριος του έργου, διευθύνουσα Υπηρεσία,  µελετητής, ανάδοχος, µήκος οδού, προυπ/σµός 
έργου, χρονολογίες έναρξης και περαίωσης), ο χρωµατισµός, ο τρόπος στήριξης καθώς και 
οι θέσεις, που θα τοποθετηθούν πρέπει να καθορισθούν εγκαίρως από την διευθύνουσα 
Υπηρεσία σύµφωνα µε τα υποδείγµατα διαφηµιστικών και επεξηγηµατικών πινακίδων που 
θα τους χορηγήσει η Υπηρεσία βάσει των Οδηγιών περί δηµοσιότητας 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων από την Ε.Ε.(Καν. 1974/2006 (ΕΚ) και 1698/2005 (EE)) και 
στη θέση που θα του υποδειχτεί, προκειµένου να διασφαλίζεται η δηµοσιότητα περί 
συγχρηµατοδότησης στο έργο (την υπ' αριθ. 125834/270/6-3-2012 Εγκύκλιος της Ε.Γ.∆. του 
ΥΠΕΚΑ (Α∆Α: ΒΕ∆Θ0-ΒΤΡ)). 
Σε περίπτωση που οι πιο πάνω πινακίδες δεν θα τοποθετηθούν εντός της τακτής 
προθεσµίας, η διευθύνουσα Υπηρεσία  προµηθεύεται, µεταφέρει και τοποθετεί αυτές σε 
βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη, εκτύπωση και παράδοση στην διευθύνουσα Υπηρεσία 
ικανού αριθµού φωτογραφιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων του έργου που 
εκτελείται, καθώς και στην τήρηση, σύνταξη, εκτύπωση και παράδοση πλήρων στατικών 
στοιχείων του έργου. 
Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο συµπεριλαµβανόµενες στα γενικά έξοδα 
αυτού.-        
 
 
Άρθρο 27o : ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΥ ΚΑΙ ΦΑΥ) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-
10-02 Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε) 
 
1.   Κανονιστικές απαιτήσεις 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους 
,διατάγµατα ,αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ , όπως εκφράζονται µέσω της 
Υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 
2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο 
εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι 
εξής: 
2.1. ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
2.2.   Ορισµός τεχνικού ασφάλειας , συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας . Ειδικότερα 
και λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών , τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων 
τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφάλειας ,συντονιστή θεµάτων 
ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν.1568/85, Π∆17/96, Π∆305/96, Π∆294/88) .Η ανάθεση των 
καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας 
καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε 



 

  Σελίδα 12 από 14 
  

υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας , συντονιστή ασφάλειας και γιατρού εργασίας ,µετρήσεις , 
αναπροσαρµογή η και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του 
εργασιακού κινδύνου , εκπαίδευση προσωπικού , κλπ. ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται 
µε εξωτερικούς συνεργάτες η/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π∆ 95/99, Π∆  17/96) από το 
Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού 
Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.). 
2.3. Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 
2.4. Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 
2.5. Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας .Κατ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για : 
•    Αναφορά ατυχήµατος , 
•    ∆ιερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει νοµοθεσίας , 
•    Αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης , 
•    Χρήση µέσων ατοµικής προστασίας , 
•    Εκπαίδευση προσωπικού , ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων. 
2.6. Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη 
προβλέπεται από την νοµοθεσία η προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης η της κατασκευής. 
2.7. ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων ,του 
εξοπλισµού , των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση , εκτός αν 
άλλως ορίζεται στην νοµοθεσία η το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου , ώστε να 
εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων 
που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά. 
2.8. Άλλες προβλέψεις. 
•    Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο έργο από προς το 
αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. 

•    Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα 
ΑΥΕ. 

•    Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους   στο 
εργοτάξιο. 

•    Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε τον συντονιστή ΑΥΕ 
και τους υπεργολάβους παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 
2.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει αναθεώρηση του 
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης , να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά 
θέµατα Α.Υ.Ε. και να συντάσσει τον τελικό Φ.Α.Υ. 
Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών , στο δε Φ.Α.Υ. 
εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει . Συνεπώς ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του 
Έργου στο ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου , έτσι 
όπως αυτό κατασκευάσθηκε . Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία 
ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη , αυτός υποχρεούται στην σύνταξη 
των αδαπάνως για το δηµόσιο. 
Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής: 

2.9.1 Γενικά 

•    Είδος έργου και χρήση αυτού 
•    Σύντοµη περιγραφή του έργου 
•    Ακριβής διεύθυνση του έργου 
•    Στοιχεία του κυρίου του έργου 
•    Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 
2.9.2. Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 
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2.9.3.  Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις 
εργασίας. 
2.9.4. Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
2.9.5. Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 
2.9.6. Συνθήκες αποκοµιδής επικίνδυνων υλικών . 
2.9.7. ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής εστίασης και Α' βοηθειών . 
2.9.8.   Μελέτες  κατασκευής  ικριωµάτων  που  δεν  περιγράφονται  στις  ισχύουσες 
διατάξεις π.χ.  ειδικοί τύποι ικριωµάτων , αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων , η επιχωµάτων 
κλπ. Και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 
2.9.9. Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου , σύµφωνα 
µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 
2.9.10. Την καταγραφή  σε πίνακα των κινδύνων ,  των πηγών κινδύνων και της 
εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση 
τηςεκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. 
Χ= Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 
Μ= Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 
Υ= Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται     υπ’ 
όψη οι επί πλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 
2.9.11.    Εναλλακτικές   µέθοδοι   εργασίας   για   κινδύνους   που   δεν   µπορούν   να 
αποφευχθούν. 
2.9.12.   Για   τον   εναποµένοντα   εργασιακό   κίνδυνο   θα   πρέπει  να   αναφέρονται 
συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψη του , καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν 
ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα II του άρθρου 12 του Π.∆.305/96). 

 
Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:  
2.9 .Α. Γενικά : 
•    Είδος έργου και χρήση αυτού 
•    Ακριβής διεύθυνση του έργου 
•    Αριθµό αδείας 
•    Στοιχεία του κυρίου του έργου 
•    Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον Φ.Α.Υ.  
2.9.Β. Στοιχεία από το µητρώο του έργου. 
•    Τεχνική περιγραφή του έργου 
•    Παραδοχές µελέτης 
•    Τα σχέδια «ως κατεσκευάσθη». 
2.9.Γ.Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας , τα οποία θα 
πρέπει να λαµβάνονται υπ όψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ όλητην 
διάρκεια της ζωής του έργου π.χ. εργασίες συντήρησης ,µετατροπής ,καθαρισµούκλπ. 
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης 
των διαφόρων εργασιών ,στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης- 
ηλεκτροδότησης , αερίων, ατµού κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ. 
2.9.∆.Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 
•    Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν την χρήση 
του έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή , που θα 
διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το 
έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 
•    Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. 
οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη   
εργολαβία   σε   συνθήκες   κανονικής   λειτουργίας   και   συνθήκες έκτακτου περιστατικού 
κλπ. 
•    Οδηγίες συντήρησης  του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την 
περιοδική συντήρηση του έργου. 



 

  Σελίδα 14 από 14 
  

Κατά την εκτέλεση του έργου , το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του 
αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆/νουσα Υπηρεσία υποχρεούται 
να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ. 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 
2.   ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ. 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του 
εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογισθεί από αυτόν κατά την διαµόρφωση της προσφοράς του. 
 
 

Άρθρο 30o ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του 
έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 και όπως ορίζεται στο 
άρθρο 17 του Τεύχους ∆ιακήρυξης. 
Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Σύµφωνα µε 
το άρθρο 35 παρ.10 εδάφιο 3 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 59 παρ.6 του 
Ν4146/2013 και ισχύει, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου περιορίζεται σε ποσοστό 
είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής εγγύησης, όπως τυχόν συµπληρώθηκε κατόπιν της 
υπογραφής συµπληρωµατικών συµβάσεων, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου 
Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο της εγγύησης καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς 
καθυστέρηση, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τη 
σύνταξη του τελικού λογαριασµού του έργου.» 
 
Άρθρο 31o ΕΛΕΓΧΟΙ 
 
Καθόσον το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε. µέσω του Προγράµµατος 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013». Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται 
ελέγχους από τα αρµόδια ορισµένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ελλάδος, όπως 
αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία περί εκτέλεσης, διαχείρισης και ελέγχου 
έργων συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ, καθώς και την υπ’ αριθµ. 11246/30-12-2009 
Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013» (ΦΕΚ 14 Β), όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθ. 
2049/20-04-2011 και 2181/10-05-2013 όµοιες Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 1183 Β και 
ΦΕΚ 1147 Β) και όπως ισχύει κάθε φορά 
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